
2023年海南省地震监测站标准化改造
项目预算清单
本项目总规划对海口迈仁村地下流体观测站（火山流体）、文昌翁田监测站、文昌潭牛地下流体监测站、琼海地下流体监测站、西流地下流体监测站、向荣村地下流体监测站共计6个站点进行标准化改造。
项目总要建设内容包括：机柜和设备固定、综合布线、标识标牌，以及台站环境修饰四个方面。
项目的工程费用包括：机柜和设备固定、综合布线、标识标牌，以及台站环境修饰等（具体详见《单位工程概算表》）。
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	单位工程概算表

	工程名称：1.海口迈仁村地下流体观测站（火山流体）
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	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率(%)
	金额（元）

	1
	一
	分部分项工程费
	分部分项合计
	
	14106.35

	2
	1.1
	海口迈仁村地下流体观测站（火山流体）
	
	
	14106.35

	3
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	
	1936.27

	4
	1
	施工单价措施项目费
	单价措施项目合计
	
	916.78

	5
	2
	施工总价措施项目费
	总价措施项目合计
	
	1019.49

	6
	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
	
	598.85

	7
	2.2
	其中：临时设施费
	临时设施费
	
	307.97

	8
	2.3
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	
	91.64

	9
	2.4
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	
	21.03

	10
	2.5
	其中：视频监控费
	视频监控费
	
	

	11
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	
	

	12
	3
	其中：暂列金额
	暂列金额
	
	

	13
	4
	其中：暂估价
	专业工程暂估价
	
	

	14
	5
	其中：计日工
	计日工
	
	

	15
	6
	其中：总承包服务费
	总承包服务费
	
	

	16
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	
	596.19

	17
	8
	其中：垃圾处置费
	
	
	

	18
	9
	其中：社保费
	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7
	23.5
	596.19

	19
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	
	839.71

	20
	10
	人工价差
	人工价差
	
	766.28

	21
	11
	材料价差
	材料价差
	
	43.71

	22
	12
	机械价差
	机械价差
	
	29.72

	23
	六
	不含税工程造价
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
	
	17478.52

	24
	七
	税金
	不含税工程造价
	9
	1573.07

	25
	八
	含税工程造价
	不含税工程造价+税金
	
	19051.59



	单位工程概算表

	工程名称：2.文昌翁田监测站
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	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率(%)
	金额（元）

	1
	一
	分部分项工程费
	分部分项合计
	
	19851.53

	2
	1.1
	文昌翁田监测站
	
	
	19851.53

	3
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	
	1739.25

	4
	1
	施工单价措施项目费
	单价措施项目合计
	
	366.71

	5
	2
	施工总价措施项目费
	总价措施项目合计
	
	1372.54

	6
	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
	
	806.43

	7
	2.2
	其中：临时设施费
	临时设施费
	
	414.47

	8
	2.3
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	
	123.33

	9
	2.4
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	
	28.31

	10
	2.5
	其中：视频监控费
	视频监控费
	
	

	11
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	
	

	12
	3
	其中：暂列金额
	暂列金额
	
	

	13
	4
	其中：暂估价
	专业工程暂估价
	
	

	14
	5
	其中：计日工
	计日工
	
	

	15
	6
	其中：总承包服务费
	总承包服务费
	
	

	16
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	
	864.39

	17
	8
	其中：垃圾处置费
	
	
	

	18
	9
	其中：社保费
	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7
	23.5
	864.39

	19
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	
	1725.91

	20
	10
	人工价差
	人工价差
	
	1198.76

	21
	11
	材料价差
	材料价差
	
	500.92

	22
	12
	机械价差
	机械价差
	
	26.23

	23
	六
	不含税工程造价
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
	
	24181.08

	24
	七
	税金
	不含税工程造价
	9
	2176.3

	25
	八
	含税工程造价
	不含税工程造价+税金
	
	26357.38



	单位工程概算表

	工程名称：3.文昌潭牛地下流体监测站
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	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率(%)
	金额（元）

	1
	一
	分部分项工程费
	分部分项合计
	
	28898.47

	2
	1.1
	文昌潭牛地下流体监测站
	
	
	28898.47

	3
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	
	2351.68

	4
	1
	施工单价措施项目费
	单价措施项目合计
	
	366.71

	5
	2
	施工总价措施项目费
	总价措施项目合计
	
	1984.97

	6
	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
	
	1165.54

	7
	2.2
	其中：临时设施费
	临时设施费
	
	599.94

	8
	2.3
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	
	178.52

	9
	2.4
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	
	40.97

	10
	2.5
	其中：视频监控费
	视频监控费
	
	

	11
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	
	

	12
	3
	其中：暂列金额
	暂列金额
	
	

	13
	4
	其中：暂估价
	专业工程暂估价
	
	

	14
	5
	其中：计日工
	计日工
	
	

	15
	6
	其中：总承包服务费
	总承包服务费
	
	

	16
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	
	589.74

	17
	8
	其中：垃圾处置费
	
	
	

	18
	9
	其中：社保费
	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7
	23.5
	589.74

	19
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	
	824.9

	20
	10
	人工价差
	人工价差
	
	769.7

	21
	11
	材料价差
	材料价差
	
	29.34

	22
	12
	机械价差
	机械价差
	
	25.86

	23
	六
	不含税工程造价
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
	
	32664.79

	24
	七
	税金
	不含税工程造价
	9
	2939.83

	25
	八
	含税工程造价
	不含税工程造价+税金
	
	35604.62




	单位工程概算表

	工程名称：4.琼海地下流体监测站
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	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率(%)
	金额（元）

	1
	一
	分部分项工程费
	分部分项合计
	
	13186.31

	2
	1.1
	琼海地下流体监测站
	
	
	13186.31

	3
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	
	894.88

	4
	1
	施工单价措施项目费
	单价措施项目合计
	
	

	5
	2
	施工总价措施项目费
	总价措施项目合计
	
	894.88

	6
	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
	
	525.66

	7
	2.2
	其中：临时设施费
	临时设施费
	
	270.32

	8
	2.3
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	
	80.44

	9
	2.4
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	
	18.46

	10
	2.5
	其中：视频监控费
	视频监控费
	
	

	11
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	
	

	12
	3
	其中：暂列金额
	暂列金额
	
	

	13
	4
	其中：暂估价
	专业工程暂估价
	
	

	14
	5
	其中：计日工
	计日工
	
	

	15
	6
	其中：总承包服务费
	总承包服务费
	
	

	16
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	
	545.41

	17
	8
	其中：垃圾处置费
	
	
	

	18
	9
	其中：社保费
	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7
	23.5
	545.41

	19
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	
	746.62

	20
	10
	人工价差
	人工价差
	
	701.01

	21
	11
	材料价差
	材料价差
	
	20.26

	22
	12
	机械价差
	机械价差
	
	25.35

	23
	六
	不含税工程造价
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
	
	15373.22

	24
	七
	税金
	不含税工程造价
	9
	1383.59

	25
	八
	含税工程造价
	不含税工程造价+税金
	
	16756.81



	单位工程概算表

	工程名称：5.西流地下流体监测站
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	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率(%)
	金额（元）

	1
	一
	分部分项工程费
	分部分项合计
	
	9084.24

	2
	1.1
	西流地下流体监测站
	
	
	9084.24

	3
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	
	616.58

	4
	1
	施工单价措施项目费
	单价措施项目合计
	
	

	5
	2
	施工总价措施项目费
	总价措施项目合计
	
	616.58

	6
	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
	
	362.22

	7
	2.2
	其中：临时设施费
	临时设施费
	
	186.23

	8
	2.3
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	
	55.41

	9
	2.4
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	
	12.72

	10
	2.5
	其中：视频监控费
	视频监控费
	
	

	11
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	
	

	12
	3
	其中：暂列金额
	暂列金额
	
	

	13
	4
	其中：暂估价
	专业工程暂估价
	
	

	14
	5
	其中：计日工
	计日工
	
	

	15
	6
	其中：总承包服务费
	总承包服务费
	
	

	16
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	
	439.56

	17
	8
	其中：垃圾处置费
	
	
	

	18
	9
	其中：社保费
	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7
	23.5
	439.56

	19
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	
	569

	20
	10
	人工价差
	人工价差
	
	535.72

	21
	11
	材料价差
	材料价差
	
	14.17

	22
	12
	机械价差
	机械价差
	
	19.11

	23
	六
	不含税工程造价
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
	
	10709.38

	24
	七
	税金
	不含税工程造价
	9
	963.84

	25
	八
	含税工程造价
	不含税工程造价+税金
	
	11673.22










	单位工程概算表

	工程名称：6.向荣村地下流体监测站
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	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率(%)
	金额（元）

	1
	一
	分部分项工程费
	分部分项合计
	
	14210.04

	2
	1.1
	向荣村地下流体监测站
	
	
	14210.04

	3
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	
	1355.79

	4
	1
	施工单价措施项目费
	单价措施项目合计
	
	366.71

	5
	2
	施工总价措施项目费
	总价措施项目合计
	
	989.08

	6
	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
	
	580.93

	7
	2.2
	其中：临时设施费
	临时设施费
	
	298.82

	8
	2.3
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	
	88.92

	9
	2.4
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	
	20.41

	10
	2.5
	其中：视频监控费
	视频监控费
	
	

	11
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	
	

	12
	3
	其中：暂列金额
	暂列金额
	
	

	13
	4
	其中：暂估价
	专业工程暂估价
	
	

	14
	5
	其中：计日工
	计日工
	
	

	15
	6
	其中：总承包服务费
	总承包服务费
	
	

	16
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	
	521.13

	17
	8
	其中：垃圾处置费
	
	
	

	18
	9
	其中：社保费
	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7
	23.5
	521.13

	19
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	
	711.86

	20
	10
	人工价差
	人工价差
	
	663.03

	21
	11
	材料价差
	材料价差
	
	23.8

	22
	12
	机械价差
	机械价差
	
	25.03

	23
	六
	不含税工程造价
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
	
	16798.82

	24
	七
	税金
	不含税工程造价
	9
	1511.89

	25
	八
	含税工程造价
	不含税工程造价+税金
	
	18310.71



