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编制说明

一、 工程基本概况：
受海南省地震局委托，我司对海南地震监测预警站网现代化提升工程地磁子  项目（白沙县鹦哥岭、陵水县南湾猴岛、三亚市天涯区抱龙村三个地区）土建工  程进行编制工程量清单，建设单位为海南省地震局，建设项目地点为白沙县鹦哥  岭地区、陵水县南湾猴岛地区和三亚市天涯区抱龙村地区。项目建设规模和内容： 3 个地震局地埋式地磁观测仪器仓和一个主机仓；每个仪器仓为埋深 5.3m、内径  1m 的仪器仓，每个主机仓为埋深 2m、内径 1m 的主机仓，具体详见《地磁地埋式
实施方案》。
二、编制依据：
1、海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海
南省安装工程综合定额（2017）》、《海南省市政工程综合定额（2017）》等；
2、清单项依据 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
3、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省建设工程安全防护、文明
施工措施费的通知》（琼建定[2018]48 号）。
4、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整海南省建设工程增值税税率的
通知》（琼建定〔2019〕100 号）。
5、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整海南省建设工程社会保险费率
的通知》 (琼建定〔2019〕128 号)。
6、2023 年 10 月《海南工程造价信息》。
7、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工单价的通知》
(琼建规〔2022〕3 号)。
8 、此工程按照提供资料编制工程量清单，以清单计价组价方式编制。
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	[bookmark: _GoBack]单项工程招标控制价汇总表
	

	工程名称：单项工程                                    单位：元                                  第  1  页 共  1  页 [image: ]

	
序号
	
单位工程名称
	
金额（元）
	其中: (元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-白沙 县鹦哥岭
	56154.63
	
	1168.32
	1185.54

	2
	地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-陵水 县南湾猴岛
	54819.88
	
	1143.69
	1186.85

	3
	地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-三亚 市天涯区抱龙村
	57495.73
	
	1187.43
	1185.95

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	168470.24
	
	3499.44
	3558.34
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	（招-表3）
单位工程招标控制价汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪
器仓及主机仓- 白沙县鹦哥岭
	
第 1 页
	共 1 页 [image: ]

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	
	分部分项工程费
	30279
	

	.1
	A仪器仓
	25110.43
	

	.2
	B主机仓
	5168.57
	

	二
	措施项目费
	8753.47
	

	1
	施工单价措施项目费
	6773.75
	

	2
	施工总价措施项目费
	1979.72
	

	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	1168.32
	

	2.2
	其中：临时设施费
	594.06
	

	2.3
	其中：雨季施工增加费
	176.77
	

	2.4
	其中：夜间施工增加费
	40.57
	

	2.5
	其中：视频监控费
	
	-

	三
	其他项目费
	11300
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	11300
	-

	3.2
	其中：暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	四
	规费
	1185.54
	-

	4
	其中：垃圾处置费
	
	-

	5
	其中：社保费
	1185.54
	-

	五
	税金
	4636.62
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=一+二+三+四+五
	56,154.63
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓- 白沙县鹦 天涯区抱龙村三个地区）
哥岭                                                   土建工程                            第 1 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	30279
	

	
	A
	仪器仓
	
	
	
	
	25110.43
	

	
1
	
010101004001
	
挖基坑土方
	1.土壤类别:一二类土  2.挖土深度:基坑底-5. 3m
3.弃土运距:20KM以内
	
m3
	
74.89
	
54.03
	
4046.31
	

	
2
	
010201001001
	
弱磁性碎石垫层
	0.5m厚碎石垫层，碎石 需经过前期地磁场总场 测试
	
m3
	
1.9
	
767.71
	
1458.65
	

	


3
	


010501004001
	

仪器舱地下混凝 土基础
	1.混凝土种类:现拌混凝 土，水泥用42.5白水泥  ,砂子用石英砂
2.混凝土强度等级:C30 弱磁性混凝土
3.模版制安（防止超灌 混凝土）
	


m3
	


3.69
	


1554.4
	


5735.74
	

	

4
	

031001006001
	

塑料管
	1.材质、规格:HDPE管 ,内径1000mm
2.连接形式:电熔焊接底 层仓，保证无漏水漏气  现象
3.HDPE管甲供
	

m
	

4
	

119
	

476
	

	5
	01B001
	大理石石墩
	1.400*400*300mm天然 大理石
	个
	1
	1252
	1252
	

	6
	01B002
	大理石石墩周围 预留隔振槽
	1.01-0.02m宽， 0.1m深
	m
	1.6
	30.2
	48.32
	

	
7
	
01B003
	仪器舱内底部混 凝土原浆压光找 平
	1.仪器舱内底部混凝土 原浆压光找平
	
m2
	
0.63
	
25.21
	
15.88
	

	

8
	

010103001001
	
仪器仓外侧回填 方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

66.55
	

98.33
	

6543.86
	

	9
	080807009001
	纯铜固定支架及 挂钩
	纯铜固定支架及挂钩
	套
	2
	298.2
	596.4
	

	
10
	
011001006001
	100mm厚保温隔 板
	1.保温隔热部位:支架上 方及不锈钢盖板下部
2.保温隔热面层材料品
	
m2
	
1.57
	
47.54
	
74.64
	

	本页小计
	20247.80
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓- 白沙县鹦 天涯区抱龙村三个地区）
哥岭                                                   土建工程                            第 2 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	种、规格、性能:100mm 厚珍珠棉隔温板
	
	
	
	
	

	

11
	

01B004
	

第一层保温棉
	1.保温隔热部位:两层保 温隔板之间
2.保温隔热面层材料品  种、规格、性能:保温棉 填塞总高度约3m
	

m3
	

2.36
	

966.95
	

2282
	

	

12
	

011001006002
	

第一层保温棉
	1.保温隔热部位:不锈钢 盖板下部
2.保温隔热面层材料品 种、规格、性能:铺100 厚保温棉
	

m2
	

0.79
	

47.53
	

37.55
	

	

13
	

070205001001
	

不锈钢盖板
	1.盖板规格型号:直径1 000mm仪器舱2.0mm不锈 钢盖板，卷边200mm
2.盖板上部焊接两个把 手
	

块
	

1
	

1133.44
	

1133.44
	

	

14
	

010103001002
	

仪器仓盖板上方 覆土
	
1.部位：仪器舱不锈钢 上部覆土
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

1.96
	

91.09
	

178.54
	

	15
	01B005
	设备保护标识
	1.设备保护标识
	个
	1
	550.8
	550.8
	

	
16
	
030411001001
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
	
m
	
30
	
12.01
	
360.3
	

	17
	01B006
	绳梯
	1.用于后期仪器仓维修 的绳梯或软梯
	m
	4
	80
	320
	

	
	B
	主机仓
	
	
	
	
	5168.57
	

	
18
	
010101004002
	
挖基坑土方
	1.土壤类别:一二类土  2.挖土深度:基坑底-2m 3.弃土运距:20KM以内
	
m3
	
10.17
	
54.03
	
549.49
	

	19
	010201004001
	基坑处理
	1.基坑底部原土夯实 2.夯实系数≥95%
	m2
	3.14
	1.37
	4.3
	

	
20
	
031001006002
	
塑料管
	1.材质、规格:HDPE管 ,内径1000mm
2.连接形式:电熔焊接
	
m
	
2
	
119
	
238
	

	本页小计
	5654.42
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓- 白沙县鹦 天涯区抱龙村三个地区）
哥岭                                                   土建工程                            第 3 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	底层仓，保证无漏水漏 气现象
3.HDPE管甲供
	
	
	
	
	

	
21
	
010501004002
	
蓄电池、太能控 制器混凝土基础
	1.混凝土种类:现拌混凝 土
2.混凝土强度等级:C20 3.模版制安
	
m3
	
0.04
	
18929.25
	
757.17
	

	
22
	
080807009002
	不锈钢支架及隔 板
	1.放置地磁仪器主机和 光纤转化器的不锈钢支 架及隔板
	
套
	
1
	
480
	
480
	

	
23
	
030411001002
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
	
m
	
25
	
17.36
	
434
	

	

24
	

010103001003
	
主机仓外侧回填 方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

8.76
	

98.33
	

861.37
	

	25
	01B007
	绳梯
	1.用于后期仪器仓维修 的绳梯或软梯
	m
	2
	80
	160
	

	

26
	

070205001002
	

不锈钢盖板
	1.盖板规格型号:直径1 000mm仪器舱2.0mm不锈 钢盖板，卷边200mm
2.盖板上部焊接两个把 手
	

块
	

1
	

1133.44
	

1133.44
	

	27
	01B008
	设备保护标识
	1.设备保护标识
	个
	1
	550.8
	550.8
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	6773.75
	

	
28
	
011706002001
	
排水、降水
	1.机械规格型号: φ100 污水泵
2.降排水管规格:100mm
	
昼夜
	
5
	
246.22
	
1231.1
	

	29
	011705001001
	大型机械设备进 出场及安拆
	1.机械设备名称:履带式 挖土机
	台 ·
次
	1
	5542.65
	5542.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	11150.53
	

	合   计
	37052.75
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	（招-表6）
总价措施项目清单与计价表

	


工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓- 白沙 县鹦哥岭
	
标段：海南地震监测预警站
网现代化提升工程地磁子项
目（白沙县鹦哥岭、陵水县
南湾猴岛、三亚市天涯区抱
龙村三个地区）土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 (%)
	金额 （元）
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	1.1
	安全文明施工与环境 保护基本费
	
	
	869.35
	
	
	

	2
	1.1.1
	1千万元以内部分
	综合价含主设(1千 万元以内部分)
	3
	869.35
	
	
	

	
3
	
1.1.2
	
1～5千万元以内部分
	综合价含主设(1~  5千万元以内部分)
	
1.8
	
	
	
	

	
4
	
1.1.3
	5千万元～1亿元以内 部分
	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)
	
1.2
	
	
	
	

	5
	1.1.4
	1亿元以上部分
	综合价含主设(1亿 元以上部分)
	0.6
	
	
	
	

	6
	1.2
	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)
	安全防护、文明施 工基本费
	30
	260.81
	
	
	

	





7
	





1.3
	





建施安责险
	





不含建施安责险费 *0.001
	





68
	





38.16
	
	
	
默认的安责 险费率是按 照最优设置 ,但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实  际费率；

	8
	1.4
	临时设施费
	
	
	594.06
	
	
	

	9
	1.4.1
	1千万元以内部分
	综合价含主设(1千 万元以内部分)
	2.05
	594.06
	
	
	

	
10
	
1.4.2
	
1～5千万元以内部分
	综合价含主设(1~  5千万元以内部分)
	
1.23
	
	
	
	

	
11
	
1.4.3
	5千万元～1亿元以内 部分
	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)
	
0.82
	
	
	
	

	12
	1.4.4
	1亿元以上部分
	综合价含主设(1
	0.41
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：                         复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 项目名称 ”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	（招-表6）
总价措施项目清单与计价表
	

	


工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓- 白沙 县鹦哥岭
	
标段：海南地震监测预警站
网现代化提升工程地磁子项
目（白沙县鹦哥岭、陵水县
南湾猴岛、三亚市天涯区抱
龙村三个地区）土建工程
	



第 2 页  共 2 页
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 (%)
	金额 （元）
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	
	
	
	亿元以上部分)
	
	
	
	
	

	
13
	
1.5
	
夜间施工增加费
	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差
	
0.14
	
40.57
	
	
	

	
14
	
1.6
	
雨季施工增加费
	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差
	
0.61
	
176.77
	
	
	

	




15
	




1.7
	




视频监控费
	
	
	
	
	
	
编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、
每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	1979.72
	
	
	

	编制人（造价人员）：                         复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 项目名称 ”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓- 白沙县鹦哥岭
	
第 1 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	1
	大理石石墩人工 费
	
	元
	1
	200
	200
	200
	200

	
2
	大理石石墩周围 预留隔振槽人工 费
	
	
元
	
1.6
	
20
	
32
	
20
	
32

	
3
	仪器舱内底部混 凝土原浆压光找 平人工费
	
	
元
	
0.63
	
20
	
12.6
	
20
	
12.6

	4
	设备保护标识人 工费
	
	元
	2
	80
	160
	80
	160

	5
	不锈钢盖板把手 人工费
	
	元
	4
	20
	80
	20
	80

	6
	纯铜固定支架及 挂钩人工费
	
	元
	2
	70
	140
	70
	140

	7
	综合人工
	
	工日
	46.80479
	115
	5382.55
	145
	6786.69

	8
	大理石石墩
	
	个
	1
	1000
	1000
	1000
	1000

	9
	大理石石墩周围 预留隔振槽
	
	m
	1.6
	5
	8
	5
	8

	10
	不锈钢支架及隔 板
	
	套
	1
	480
	480
	480
	480

	11
	绳梯
	
	m
	6
	80
	480
	80
	480

	12
	水
	
	m3
	2.19575
	3.5
	7.69
	3.5
	7.69

	13
	其他材料费
	
	元
	21.43287
	1
	21.43
	1
	21.43

	14
	弱磁性碎石
	综合
	m3
	2.09304
	119.48
	250.08
	620
	1297.68

	15
	电
	
	kw· h
	0.86163
	0.76
	0.65
	0.79
	0.68

	16
	板枋材
	
	m3
	0.04148
	1500
	62.22
	1500
	62.22

	17
	圆钉
	
	kg
	2.14452
	4.69
	10.06
	4.69
	10.06

	18
	隔离剂
	
	kg
	1.6328
	5.68
	9.27
	5.68
	9.27

	19
	万能胶
	
	kg
	1.18692
	21.37
	25.36
	21.37
	25.36

	20
	不锈钢面板
	δ1.5
	m2
	3.1086
	132.5
	411.89
	630
	1958.42

	21
	玻璃胶
	335克/支
	支
	0.27384
	5.56
	1.52
	5.56
	1.52

	22
	岩棉板
	δ50
	m3
	2.4544
	384.62
	944.01
	420
	1030.85

	23
	珍珠棉隔温板
	δ100
	m3
	0.16014
	384.62
	61.59
	380
	60.85

	24
	保温棉板
	δ100
	m3
	0.08058
	384.62
	30.99
	380
	30.62

	25
	胶合板
	
	m2
	4.02894
	41
	165.19
	33.896
	136.56

	26
	木支撑
	
	m3
	0.0854
	1557
	132.97
	1557
	132.97

	27
	塑料粘胶带
	20*50
	卷
	0.65312
	9.76
	6.37
	9.76
	6.37
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓- 白沙县鹦哥岭
	
第 2 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	28
	枕木
	
	m3
	0.08
	1380
	110.4
	1380
	110.4

	29
	镀锌铁丝
	
	kg
	5
	7.5
	37.5
	7.5
	37.5

	30
	草袋
	
	m2
	6.38
	3.1
	19.78
	3.1
	19.78

	31
	其他材料费
	
	元
	0.3925
	1
	0.39
	1
	0.39

	32
	双面胶纸
	
	m
	61.36
	0.1
	6.14
	0.1
	6.14

	33
	聚乙烯薄膜
	
	m2
	9.912
	0.31
	3.07
	0.31
	3.07

	34
	钢锯条
	
	条
	0.55
	0.5
	0.28
	0.5
	0.28

	35
	其他材料费
	
	元
	0.078
	1
	0.08
	1
	0.08

	36
	三氯乙烯
	
	kg
	0.006
	9
	0.05
	9
	0.05

	37
	破布
	
	kg
	0.8742
	6
	5.25
	6
	5.25

	38
	木螺钉
	M4*65
	10个
	6.025
	0.5
	3.01
	0.5
	3.01

	39
	塑料胀管
	φ6~8
	个
	63.865
	0.04
	2.55
	0.04
	2.55

	40
	冲击钻头
	φ6~8
	个
	0.4
	3.5
	1.4
	3.5
	1.4

	41
	镀锌铁丝
	φ1.1~2.2
	kg
	0.22
	5.1
	1.12
	5.1
	1.12

	42
	粘合剂
	
	kg
	0.055
	11.92
	0.66
	11.92
	0.66

	43
	难燃塑料管卡子
	25
	个
	30.48
	0.22
	6.71
	0.22
	6.71

	44
	难燃塑料管接头
	25
	个
	11.441
	0.36
	4.12
	0.36
	4.12

	45
	难燃塑料管伸缩 接头
	25
	个
	0.525
	1.5
	0.79
	1.5
	0.79

	46
	难燃塑料管弯头
	25
	个
	0.525
	0.62
	0.33
	0.62
	0.33

	47
	难燃塑料管三通
	20
	个
	0.8
	0.71
	0.57
	0.71
	0.57

	48
	外购弱磁性回填 土
	
	m3
	77.27
	80
	6181.6
	80
	6181.6

	49
	预拌混凝土
	C20
	m3
	0.0404
	274.36
	11.08
	515.53
	20.83

	50
	弱磁性混凝土
	C30
	m3
	3.7269
	335
	1248.51
	1150
	4285.94

	51
	设备保护标识
	
	个
	2
	450
	900
	450
	900

	52
	不锈钢盖板把手
	
	个
	4
	25
	100
	25
	100

	53
	纯铜固定支架及 挂钩
	
	套
	2
	210
	420
	210
	420

	54
	刚性阻燃管
	PVC25
	m
	31.8
	3.5
	111.3
	3.5
	111.3

	55
	刚性阻燃管
	
	m
	26.5
	3.5
	92.75
	3.5
	92.75

	56
	夯实机
	内燃 夯足直径2 50mm
	台班
	0.0513
	27.98
	1.44
	27.98
	1.44

	57
	本机使用台班
	
	台班
	0.5
	1324.07
	662.04
	1324.07
	662.04
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓- 白沙县鹦哥岭
	
第 3 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	58
	折旧费
	
	元
	1215.632
99
	1
	1215.63
	1
	1215.63

	59
	检修费
	
	元
	215.7973
5
	1
	215.8
	1
	215.8

	60
	维护费
	
	元
	683.8262
6
	1
	683.83
	1
	683.83

	61
	人工
	
	工日
	10.43248
	115
	1199.74
	145
	1512.71

	62
	柴油
	
	kg
	221.9474
6
	5.78
	1282.86
	8.47
	1879.89

	63
	安拆费及场外运 费
	
	元
	94.80603
	1
	94.81
	1
	94.81

	64
	电
	
	kW· h
	883.7094
6
	0.73
	645.11
	0.8
	706.97

	65
	机械费调整
	
	元
	0.51036
	1
	0.51
	1
	0.51

	66
	热熔焊接机
	SHD-630
	台班
	1.1916
	287.4
	342.47
	289.68
	345.18

	67
	履带式推土机
	功率75kW
	台班
	0.05103
	814.04
	41.54
	1041.03
	53.12

	68
	履带式单斗液压 挖掘机
	斗容量0.6m3
	台班
	0.36576
	759.81
	277.91
	918.59
	335.98

	69
	电动夯实机
	夯击能量250N · m
	台班
	7.21456
	27.1
	195.51
	28.26
	203.88

	70
	汽车式起重机
	提升质量8t
	台班
	0.0552
	681.25
	37.61
	832.72
	45.97

	71
	载重汽车
	装载质量6t
	台班
	0.04408
	404.93
	17.85
	525.6
	23.17

	72
	载重汽车
	装载质量8t
	台班
	0.0132
	457.15
	6.03
	583.87
	7.71

	73
	自卸汽车
	装载质量15t
	台班
	2.75595
	884.74
	2438.3
	1095.3
	3018.59

	74
	平板拖车组
	装载质量40t
	台班
	1
	1331.17
	1331.17
	1571.2
	1571.2

	75
	双锥反转出料混 凝土搅拌机
	出料容量500L
	台班
	0.1119
	245.76
	27.5
	291.28
	32.59

	76
	木工圆锯机
	直径500mm
	台班
	0.00604
	26.53
	0.16
	28.21
	0.17

	77
	污水泵
	出口直径100mm
	台班
	5.75
	108.13
	621.75
	116.88
	672.06
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	单位工程人材机价差表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓- 白沙县鹦哥岭
	单位：元 [image: ]

	序号
	材料名
	单位
	实际用量
	预算价
	市场价
	价差
	价差合计

	1
	综合人工
	工日
	46.80479
	115
	145
	30
	1404.14

	2
	弱磁性碎石 综合
	m3
	2.09304
	119.48
	620
	500.52
	1047.61

	3
	电
	kw· h
	0.86163
	0.76
	0.79
	0.03
	0.03

	4
	不锈钢面板 δ1.5
	m2
	3.1086
	132.5
	630
	497.5
	1546.53

	5
	岩棉板 δ50
	m3
	2.4544
	384.62
	420
	35.38
	86.84

	6
	珍珠棉隔温板 δ100
	m3
	0.16014
	384.62
	380
	-4.62
	-0.74

	7
	保温棉板 δ100
	m3
	0.08058
	384.62
	380
	-4.62
	-0.37

	8
	胶合板
	m2
	4.02894
	41
	33.896
	-7.104
	-28.62

	9
	预拌混凝土 C20
	m3
	0.0404
	274.36
	515.53
	241.17
	9.74

	10
	弱磁性混凝土 C30
	m3
	3.7269
	335
	1150
	815
	3037.42

	11
	人工
	工日
	10.43248
	115
	145
	30
	312.97

	12
	柴油
	kg
	221.94746
	5.78
	8.47
	2.69
	597.04

	13
	电
	kW· h
	883.70946
	0.73
	0.8
	0.07
	61.86

	
	合计
	
	
	
	
	
	8074.45
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	（招-表3）
单位工程招标控制价汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪
器仓及主机仓-陵水县南湾猴岛
	
第 1 页
	共 1 页 [image: ]

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	
	分部分项工程费
	29094.81
	

	.1
	A仪器仓
	24041.24
	

	.2
	B主机仓
	5053.57
	

	二
	措施项目费
	8711.81
	

	1
	施工单价措施项目费
	6773.75
	

	2
	施工总价措施项目费
	1938.06
	

	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	1143.69
	

	2.2
	其中：临时设施费
	581.59
	

	2.3
	其中：雨季施工增加费
	173.06
	

	2.4
	其中：夜间施工增加费
	39.72
	

	2.5
	其中：视频监控费
	
	-

	三
	其他项目费
	11300
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	11300
	-

	3.2
	其中：暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	四
	规费
	1186.85
	-

	4
	其中：垃圾处置费
	
	-

	5
	其中：社保费
	1186.85
	-

	五
	税金
	4526.41
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=一+二+三+四+五
	54,819.88
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-陵水县南 天涯区抱龙村三个地区）
湾猴岛                                                 土建工程                            第 1 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	29094.81
	

	
	A
	仪器仓
	
	
	
	
	24041.24
	

	
1
	
010101004001
	
挖基坑土方
	1.土壤类别:一二类土  2.挖土深度:基坑底-5. 3m
3.弃土运距:20KM以内
	
m3
	
74.89
	
54.03
	
4046.31
	

	
2
	
010201001001
	
弱磁性碎石垫层
	0.5m厚碎石垫层，碎石 需经过前期地磁场总场 测试
	
m3
	
1.9
	
723.65
	
1374.94
	

	


3
	


010501004001
	

仪器舱地下混凝 土基础
	1.混凝土种类:现拌混凝 土，水泥用42.5白水泥  ,砂子用石英砂
2.混凝土强度等级:C30 弱磁性混凝土
3.模版制安（防止超灌 混凝土）
	


m3
	


3.69
	


1453.73
	


5364.26
	

	

4
	

031001006001
	

塑料管
	1.材质、规格:HDPE管 ,内径1000mm
2.连接形式:电熔焊接底 层仓，保证无漏水漏气  现象
3.HDPE管甲供
	

m
	

4
	

119
	

476
	

	5
	01B001
	大理石石墩
	1.400*400*300mm天然 大理石
	个
	1
	1252
	1252
	

	6
	01B002
	大理石石墩周围 预留隔振槽
	1.01-0.02m宽， 0.1m深
	m
	1.6
	30.2
	48.32
	

	
7
	
01B003
	仪器舱内底部混 凝土原浆压光找 平
	1.仪器舱内底部混凝土 原浆压光找平
	
m2
	
0.63
	
25.21
	
15.88
	

	

8
	

010103001001
	
仪器仓外侧回填 方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

66.55
	

90.33
	

6011.46
	

	9
	080807009001
	纯铜固定支架及 挂钩
	纯铜固定支架及挂钩
	套
	2
	303.24
	606.48
	

	
10
	
011001006001
	100mm厚保温隔 板
	1.保温隔热部位:支架上 方及不锈钢盖板下部
2.保温隔热面层材料品
	
m2
	
1.57
	
45.49
	
71.42
	

	本页小计
	19267.07
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-陵水县南 天涯区抱龙村三个地区）
湾猴岛                                                 土建工程                            第 2 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	种、规格、性能:100mm 厚珍珠棉隔温板
	
	
	
	
	

	

11
	

01B004
	

第一层保温棉
	1.保温隔热部位:两层保 温隔板之间
2.保温隔热面层材料品  种、规格、性能:保温棉 填塞总高度约3m
	

m3
	

2.36
	

956.55
	

2257.46
	

	

12
	

011001006002
	

第一层保温棉
	1.保温隔热部位:不锈钢 盖板下部
2.保温隔热面层材料品 种、规格、性能:铺100 厚保温棉
	

m2
	

0.79
	

45.49
	

35.94
	

	

13
	

070205001001
	

不锈钢盖板
	1.盖板规格型号:直径1 000mm仪器舱2.0mm不锈 钢盖板，卷边200mm
2.盖板上部焊接两个把 手
	

块
	

1
	

1086.81
	

1086.81
	

	

14
	

010103001002
	

仪器仓盖板上方 覆土
	
1.部位：仪器舱不锈钢 上部覆土
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

1.96
	

83.09
	

162.86
	

	15
	01B005
	设备保护标识
	1.设备保护标识
	个
	1
	550.8
	550.8
	

	
16
	
030411001001
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
	
m
	
30
	
12.01
	
360.3
	

	17
	01B006
	绳梯
	1.用于后期仪器仓维修 的绳梯或软梯
	m
	4
	80
	320
	

	
	B
	主机仓
	
	
	
	
	5053.57
	

	
18
	
010101004002
	
挖基坑土方
	1.土壤类别:一二类土  2.挖土深度:基坑底-2m 3.弃土运距:20KM以内
	
m3
	
10.17
	
54.03
	
549.49
	

	19
	010201004001
	基坑处理
	1.基坑底部原土夯实 2.夯实系数≥95%
	m2
	3.14
	1.37
	4.3
	

	
20
	
031001006002
	
塑料管
	1.材质、规格:HDPE管 ,内径1000mm
2.连接形式:电熔焊接
	
m
	
2
	
119
	
238
	

	本页小计
	5565.96
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-陵水县南 天涯区抱龙村三个地区）
湾猴岛                                                 土建工程                            第 3 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	底层仓，保证无漏水漏 气现象
3.HDPE管甲供
	
	
	
	
	

	
21
	
010501004002
	
蓄电池、太能控 制器混凝土基础
	1.混凝土种类:现拌混凝 土
2.混凝土强度等级:C20 3.模版制安
	
m3
	
0.04
	
18972
	
758.88
	

	
22
	
080807009002
	不锈钢支架及隔 板
	1.放置地磁仪器主机和 光纤转化器的不锈钢支 架及隔板
	
套
	
1
	
480
	
480
	

	
23
	
030411001002
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
	
m
	
25
	
17.36
	
434
	

	

24
	

010103001003
	
主机仓外侧回填 方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

8.76
	

90.33
	

791.29
	

	25
	01B007
	绳梯
	1.用于后期仪器仓维修 的绳梯或软梯
	m
	2
	80
	160
	

	

26
	

070205001002
	

不锈钢盖板
	1.盖板规格型号:直径1 000mm仪器舱2.0mm不锈 钢盖板，卷边200mm
2.盖板上部焊接两个把 手
	

块
	

1
	

1086.81
	

1086.81
	

	27
	01B008
	设备保护标识
	1.设备保护标识
	个
	1
	550.8
	550.8
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	6773.75
	

	
28
	
011706002001
	
排水、降水
	1.机械规格型号: φ100 污水泵
2.降排水管规格:100mm
	
昼夜
	
5
	
246.22
	
1231.1
	

	29
	011705001001
	大型机械设备进 出场及安拆
	1.机械设备名称:履带式 挖土机
	台 ·
次
	1
	5542.65
	5542.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	11035.53
	

	合   计
	35868.56
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	（招-表6）
总价措施项目清单与计价表

	


工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-陵水 县南湾猴岛
	
标段：海南地震监测预警站
网现代化提升工程地磁子项
目（白沙县鹦哥岭、陵水县
南湾猴岛、三亚市天涯区抱
龙村三个地区）土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 (%)
	金额 （元）
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	1.1
	安全文明施工与环境 保护基本费
	
	
	851.11
	
	
	

	2
	1.1.1
	1千万元以内部分
	综合价含主设(1千 万元以内部分)
	3
	851.11
	
	
	

	
3
	
1.1.2
	
1～5千万元以内部分
	综合价含主设(1~  5千万元以内部分)
	
1.8
	
	
	
	

	
4
	
1.1.3
	5千万元～1亿元以内 部分
	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)
	
1.2
	
	
	
	

	5
	1.1.4
	1亿元以上部分
	综合价含主设(1亿 元以上部分)
	0.6
	
	
	
	

	6
	1.2
	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)
	安全防护、文明施 工基本费
	30
	255.33
	
	
	

	





7
	





1.3
	





建施安责险
	





不含建施安责险费 *0.001
	





68
	





37.25
	
	
	
默认的安责 险费率是按 照最优设置 ,但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实  际费率；

	8
	1.4
	临时设施费
	
	
	581.59
	
	
	

	9
	1.4.1
	1千万元以内部分
	综合价含主设(1千 万元以内部分)
	2.05
	581.59
	
	
	

	
10
	
1.4.2
	
1～5千万元以内部分
	综合价含主设(1~  5千万元以内部分)
	
1.23
	
	
	
	

	
11
	
1.4.3
	5千万元～1亿元以内 部分
	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)
	
0.82
	
	
	
	

	12
	1.4.4
	1亿元以上部分
	综合价含主设(1
	0.41
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：                         复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 项目名称 ”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	（招-表6）
总价措施项目清单与计价表
	

	


工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-陵水 县南湾猴岛
	
标段：海南地震监测预警站
网现代化提升工程地磁子项
目（白沙县鹦哥岭、陵水县
南湾猴岛、三亚市天涯区抱
龙村三个地区）土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 (%)
	金额 （元）
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	
	
	
	亿元以上部分)
	
	
	
	
	

	
13
	
1.5
	
夜间施工增加费
	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差
	
0.14
	
39.72
	
	
	

	
14
	
1.6
	
雨季施工增加费
	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差
	
0.61
	
173.06
	
	
	

	




15
	




1.7
	




视频监控费
	
	
	
	
	
	
编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、
每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	1938.06
	
	
	

	编制人（造价人员）：                         复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 项目名称 ”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓-陵水县南湾猴岛
	
第 1 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	1
	大理石石墩人工 费
	
	元
	1
	200
	200
	200
	200

	
2
	大理石石墩周围 预留隔振槽人工 费
	
	
元
	
1.6
	
20
	
32
	
20
	
32

	
3
	仪器舱内底部混 凝土原浆压光找 平人工费
	
	
元
	
0.63
	
20
	
12.6
	
20
	
12.6

	4
	设备保护标识人 工费
	
	元
	2
	80
	160
	80
	160

	5
	不锈钢盖板把手 人工费
	
	元
	4
	20
	80
	20
	80

	6
	纯铜固定支架及 挂钩人工费
	
	元
	2
	74
	148
	74
	148

	7
	综合人工
	
	工日
	46.80479
	115
	5382.55
	145
	6786.69

	8
	大理石石墩
	
	个
	1
	1000
	1000
	1000
	1000

	9
	大理石石墩周围 预留隔振槽
	
	m
	1.6
	5
	8
	5
	8

	10
	不锈钢支架及隔 板
	
	套
	1
	480
	480
	480
	480

	11
	绳梯
	
	m
	6
	80
	480
	80
	480

	12
	水
	
	m3
	2.19575
	3.5
	7.69
	3.5
	7.69

	13
	其他材料费
	
	元
	21.43287
	1
	21.43
	1
	21.43

	14
	弱磁性碎石
	综合
	m3
	2.09304
	119.48
	250.08
	580
	1213.96

	15
	电
	
	kw· h
	0.86163
	0.76
	0.65
	0.79
	0.68

	16
	板枋材
	
	m3
	0.04148
	1500
	62.22
	1500
	62.22

	17
	圆钉
	
	kg
	2.14452
	4.69
	10.06
	4.69
	10.06

	18
	隔离剂
	
	kg
	1.6328
	5.68
	9.27
	5.68
	9.27

	19
	万能胶
	
	kg
	1.18692
	21.37
	25.36
	21.37
	25.36

	20
	不锈钢面板
	δ1.5
	m2
	3.1086
	132.5
	411.89
	600
	1865.16

	21
	玻璃胶
	335克/支
	支
	0.27384
	5.56
	1.52
	5.56
	1.52

	22
	岩棉板
	δ50
	m3
	2.4544
	384.62
	944.01
	410
	1006.3

	23
	珍珠棉隔温板
	δ100
	m3
	0.16014
	384.62
	61.59
	360
	57.65

	24
	保温棉板
	δ100
	m3
	0.08058
	384.62
	30.99
	360
	29.01

	25
	胶合板
	
	m2
	4.02894
	41
	165.19
	34.49
	138.96

	26
	木支撑
	
	m3
	0.0854
	1557
	132.97
	1557
	132.97

	27
	塑料粘胶带
	20*50
	卷
	0.65312
	9.76
	6.37
	9.76
	6.37
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓-陵水县南湾猴岛
	
第 2 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	28
	枕木
	
	m3
	0.08
	1380
	110.4
	1380
	110.4

	29
	镀锌铁丝
	
	kg
	5
	7.5
	37.5
	7.5
	37.5

	30
	草袋
	
	m2
	6.38
	3.1
	19.78
	3.1
	19.78

	31
	其他材料费
	
	元
	0.3925
	1
	0.39
	1
	0.39

	32
	双面胶纸
	
	m
	61.36
	0.1
	6.14
	0.1
	6.14

	33
	聚乙烯薄膜
	
	m2
	9.912
	0.31
	3.07
	0.31
	3.07

	34
	钢锯条
	
	条
	0.55
	0.5
	0.28
	0.5
	0.28

	35
	其他材料费
	
	元
	0.078
	1
	0.08
	1
	0.08

	36
	三氯乙烯
	
	kg
	0.006
	9
	0.05
	9
	0.05

	37
	破布
	
	kg
	0.8742
	6
	5.25
	6
	5.25

	38
	木螺钉
	M4*65
	10个
	6.025
	0.5
	3.01
	0.5
	3.01

	39
	塑料胀管
	φ6~8
	个
	63.865
	0.04
	2.55
	0.04
	2.55

	40
	冲击钻头
	φ6~8
	个
	0.4
	3.5
	1.4
	3.5
	1.4

	41
	镀锌铁丝
	φ1.1~2.2
	kg
	0.22
	5.1
	1.12
	5.1
	1.12

	42
	粘合剂
	
	kg
	0.055
	11.92
	0.66
	11.92
	0.66

	43
	难燃塑料管卡子
	25
	个
	30.48
	0.22
	6.71
	0.22
	6.71

	44
	难燃塑料管接头
	25
	个
	11.441
	0.36
	4.12
	0.36
	4.12

	45
	难燃塑料管伸缩 接头
	25
	个
	0.525
	1.5
	0.79
	1.5
	0.79

	46
	难燃塑料管弯头
	25
	个
	0.525
	0.62
	0.33
	0.62
	0.33

	47
	难燃塑料管三通
	20
	个
	0.8
	0.71
	0.57
	0.71
	0.57

	48
	外购弱磁性回填 土
	
	m3
	77.27
	72
	5563.44
	72
	5563.44

	49
	预拌混凝土
	C20
	m3
	0.0404
	274.36
	11.08
	528.16
	21.34

	50
	弱磁性混凝土
	C30
	m3
	3.7269
	335
	1248.51
	1050
	3913.25

	51
	设备保护标识
	
	个
	2
	450
	900
	450
	900

	52
	不锈钢盖板把手
	
	个
	4
	25
	100
	25
	100

	53
	纯铜固定支架及 挂钩
	
	套
	2
	210
	420
	210
	420

	54
	刚性阻燃管
	PVC25
	m
	31.8
	3.5
	111.3
	3.5
	111.3

	55
	刚性阻燃管
	
	m
	26.5
	3.5
	92.75
	3.5
	92.75

	56
	夯实机
	内燃 夯足直径2 50mm
	台班
	0.0513
	27.98
	1.44
	27.98
	1.44

	57
	本机使用台班
	
	台班
	0.5
	1324.07
	662.04
	1324.07
	662.04
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓-陵水县南湾猴岛
	
第 3 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	58
	折旧费
	
	元
	1215.632
99
	1
	1215.63
	1
	1215.63

	59
	检修费
	
	元
	215.7973
5
	1
	215.8
	1
	215.8

	60
	维护费
	
	元
	683.8262
6
	1
	683.83
	1
	683.83

	61
	人工
	
	工日
	10.43248
	115
	1199.74
	145
	1512.71

	62
	柴油
	
	kg
	221.9474
6
	5.78
	1282.86
	8.47
	1879.89

	63
	安拆费及场外运 费
	
	元
	94.80603
	1
	94.81
	1
	94.81

	64
	电
	
	kW· h
	883.7094
6
	0.73
	645.11
	0.8
	706.97

	65
	机械费调整
	
	元
	0.51036
	1
	0.51
	1
	0.51

	66
	热熔焊接机
	SHD-630
	台班
	1.1916
	287.4
	342.47
	289.68
	345.18

	67
	履带式推土机
	功率75kW
	台班
	0.05103
	814.04
	41.54
	1041.03
	53.12

	68
	履带式单斗液压 挖掘机
	斗容量0.6m3
	台班
	0.36576
	759.81
	277.91
	918.59
	335.98

	69
	电动夯实机
	夯击能量250N · m
	台班
	7.21456
	27.1
	195.51
	28.26
	203.88

	70
	汽车式起重机
	提升质量8t
	台班
	0.0552
	681.25
	37.61
	832.72
	45.97

	71
	载重汽车
	装载质量6t
	台班
	0.04408
	404.93
	17.85
	525.6
	23.17

	72
	载重汽车
	装载质量8t
	台班
	0.0132
	457.15
	6.03
	583.87
	7.71

	73
	自卸汽车
	装载质量15t
	台班
	2.75595
	884.74
	2438.3
	1095.3
	3018.59

	74
	平板拖车组
	装载质量40t
	台班
	1
	1331.17
	1331.17
	1571.2
	1571.2

	75
	双锥反转出料混 凝土搅拌机
	出料容量500L
	台班
	0.1119
	245.76
	27.5
	291.28
	32.59

	76
	木工圆锯机
	直径500mm
	台班
	0.00604
	26.53
	0.16
	28.21
	0.17

	77
	污水泵
	出口直径100mm
	台班
	5.75
	108.13
	621.75
	116.88
	672.06
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	单位工程人材机价差表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓-陵水县南湾猴岛
	单位：元 [image: ]

	序号
	材料名
	单位
	实际用量
	预算价
	市场价
	价差
	价差合计

	1
	综合人工
	工日
	46.80479
	115
	145
	30
	1404.14

	2
	弱磁性碎石 综合
	m3
	2.09304
	119.48
	580
	460.52
	963.89

	3
	电
	kw· h
	0.86163
	0.76
	0.79
	0.03
	0.03

	4
	不锈钢面板 δ1.5
	m2
	3.1086
	132.5
	600
	467.5
	1453.27

	5
	岩棉板 δ50
	m3
	2.4544
	384.62
	410
	25.38
	62.29

	6
	珍珠棉隔温板 δ100
	m3
	0.16014
	384.62
	360
	-24.62
	-3.94

	7
	保温棉板 δ100
	m3
	0.08058
	384.62
	360
	-24.62
	-1.98

	8
	胶合板
	m2
	4.02894
	41
	34.49
	-6.51
	-26.23

	9
	预拌混凝土 C20
	m3
	0.0404
	274.36
	528.16
	253.8
	10.25

	10
	弱磁性混凝土 C30
	m3
	3.7269
	335
	1050
	715
	2664.73

	11
	人工
	工日
	10.43248
	115
	145
	30
	312.97

	12
	柴油
	kg
	221.94746
	5.78
	8.47
	2.69
	597.04

	13
	电
	kW· h
	883.70946
	0.73
	0.8
	0.07
	61.86

	
	合计
	
	
	
	
	
	7498.32

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



 (
表-15
)
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	（招-表3）
单位工程招标控制价汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪
器仓及主机仓-三亚市天涯区抱龙村
	
第 1 页
	共 1 页 [image: ]

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	
	分部分项工程费
	31476.79
	

	.1
	A仪器仓
	26269.49
	

	.2
	B主机仓
	5207.3
	

	二
	措施项目费
	8785.64
	

	1
	施工单价措施项目费
	6773.75
	

	2
	施工总价措施项目费
	2011.89
	

	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	1187.43
	

	2.2
	其中：临时设施费
	603.62
	

	2.3
	其中：雨季施工增加费
	179.62
	

	2.4
	其中：夜间施工增加费
	41.22
	

	2.5
	其中：视频监控费
	
	-

	三
	其他项目费
	11300
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	11300
	-

	3.2
	其中：暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	四
	规费
	1185.95
	-

	4
	其中：垃圾处置费
	
	-

	5
	其中：社保费
	1185.95
	-

	五
	税金
	4747.35
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=一+二+三+四+五
	57,495.73
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-三亚市天 天涯区抱龙村三个地区）
涯区抱龙村                                            土建工程                            第 1 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	31476.79
	

	
	A
	仪器仓
	
	
	
	
	26269.49
	

	
1
	
010101004001
	
挖基坑土方
	1.土壤类别:一二类土  2.挖土深度:基坑底-5. 3m
3.弃土运距:20KM以内
	
m3
	
74.89
	
54.03
	
4046.31
	

	
2
	
010201001001
	
弱磁性碎石垫层
	0.5m厚碎石垫层，碎石 需经过前期地磁场总场 测试
	
m3
	
1.9
	
833.81
	
1584.24
	

	


3
	


010501004001
	

仪器舱地下混凝 土基础
	1.混凝土种类:现拌混凝 土，水泥用42.5白水泥  ,砂子用石英砂
2.混凝土强度等级:C30 弱磁性混凝土
3.模版制安（防止超灌 混凝土）
	


m3
	


3.69
	


1726.43
	


6370.53
	

	

4
	

031001006001
	

塑料管
	1.材质、规格:HDPE管 ,内径1000mm
2.连接形式:电熔焊接底 层仓，保证无漏水漏气  现象
3.HDPE管甲供
	

m
	

4
	

119
	

476
	

	5
	01B001
	大理石石墩
	1.400*400*300mm天然 大理石
	个
	1
	1252
	1252
	

	6
	01B002
	大理石石墩周围 预留隔振槽
	1.01-0.02m宽， 0.1m深
	m
	1.6
	30.2
	48.32
	

	
7
	
01B003
	仪器舱内底部混 凝土原浆压光找 平
	1.仪器舱内底部混凝土 原浆压光找平
	
m2
	
0.63
	
25.21
	
15.88
	

	

8
	

010103001001
	
仪器仓外侧回填 方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

66.55
	

104.33
	

6943.16
	

	9
	080807009001
	纯铜固定支架及 挂钩
	纯铜固定支架及挂钩
	套
	2
	299.78
	599.56
	

	
10
	
011001006001
	100mm厚保温隔 板
	1.保温隔热部位:支架上 方及不锈钢盖板下部
2.保温隔热面层材料品
	
m2
	
1.57
	
47.54
	
74.64
	

	本页小计
	21410.64
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-三亚市天 天涯区抱龙村三个地区）
涯区抱龙村                                            土建工程                            第 2 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	种、规格、性能:100mm 厚珍珠棉隔温板
	
	
	
	
	

	

11
	

01B004
	

第一层保温棉
	1.保温隔热部位:两层保 温隔板之间
2.保温隔热面层材料品  种、规格、性能:保温棉 填塞总高度约3m
	

m3
	

2.36
	

966.95
	

2282
	

	

12
	

011001006002
	

第一层保温棉
	1.保温隔热部位:不锈钢 盖板下部
2.保温隔热面层材料品 种、规格、性能:铺100 厚保温棉
	

m2
	

0.79
	

47.53
	

37.55
	

	

13
	

070205001001
	

不锈钢盖板
	1.盖板规格型号:直径1 000mm仪器舱2.0mm不锈 钢盖板，卷边200mm
2.盖板上部焊接两个把 手
	

块
	

1
	

1117.9
	

1117.9
	

	

14
	

010103001002
	

仪器仓盖板上方 覆土
	
1.部位：仪器舱不锈钢 上部覆土
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

1.96
	

97.09
	

190.3
	

	15
	01B005
	设备保护标识
	1.设备保护标识
	个
	1
	550.8
	550.8
	

	
16
	
030411001001
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
	
m
	
30
	
12.01
	
360.3
	

	17
	01B006
	绳梯
	1.用于后期仪器仓维修 的绳梯或软梯
	m
	4
	80
	320
	

	
	B
	主机仓
	
	
	
	
	5207.3
	

	
18
	
010101004002
	
挖基坑土方
	1.土壤类别:一二类土  2.挖土深度:基坑底-2m 3.弃土运距:20KM以内
	
m3
	
10.17
	
54.03
	
549.49
	

	19
	010201004001
	基坑处理
	1.基坑底部原土夯实 2.夯实系数≥95%
	m2
	3.14
	1.37
	4.3
	

	
20
	
031001006002
	
塑料管
	1.材质、规格:HDPE管 ,内径1000mm
2.连接形式:电熔焊接
	
m
	
2
	
119
	
238
	

	本页小计
	5650.64
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	（招-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	
标段：海南地震监测预警
站网现代化提升工程地磁
子项目（白沙县鹦哥岭、
陵水县南湾猴岛、三亚市
工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-三亚市天 天涯区抱龙村三个地区）
涯区抱龙村                                            土建工程                            第 3 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	底层仓，保证无漏水漏 气现象
3.HDPE管甲供
	
	
	
	
	

	
21
	
010501004002
	
蓄电池、太能控 制器混凝土基础
	1.混凝土种类:现拌混凝 土
2.混凝土强度等级:C20 3.模版制安
	
m3
	
0.04
	
18972
	
758.88
	

	
22
	
080807009002
	不锈钢支架及隔 板
	1.放置地磁仪器主机和 光纤转化器的不锈钢支 架及隔板
	
套
	
1
	
480
	
480
	

	
23
	
030411001002
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:25
	
m
	
25
	
17.36
	
434
	

	

24
	

010103001003
	
主机仓外侧回填 方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:弱磁性 回填土
3.填方来源、运距:外购
	

m3
	

8.76
	

104.33
	

913.93
	

	25
	01B007
	绳梯
	1.用于后期仪器仓维修 的绳梯或软梯
	m
	2
	80
	160
	

	

26
	

070205001002
	

不锈钢盖板
	1.盖板规格型号:直径1 000mm仪器舱2.0mm不锈 钢盖板，卷边200mm
2.盖板上部焊接两个把 手
	

块
	

1
	

1117.9
	

1117.9
	

	27
	01B008
	设备保护标识
	1.设备保护标识
	个
	1
	550.8
	550.8
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	6773.75
	

	
28
	
011706002001
	
排水、降水
	1.机械规格型号: φ100 污水泵
2.降排水管规格:100mm
	
昼夜
	
5
	
246.22
	
1231.1
	

	29
	011705001001
	大型机械设备进 出场及安拆
	1.机械设备名称:履带式 挖土机
	台 ·
次
	1
	5542.65
	5542.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	11189.26
	

	合   计
	38250.54
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	（招-表6）
总价措施项目清单与计价表

	


工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-三亚 市天涯区抱龙村
	
标段：海南地震监测预警站
网现代化提升工程地磁子项
目（白沙县鹦哥岭、陵水县
南湾猴岛、三亚市天涯区抱
龙村三个地区）土建工程
	



第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 (%)
	金额 （元）
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	1.1
	安全文明施工与环境 保护基本费
	
	
	883.35
	
	
	

	2
	1.1.1
	1千万元以内部分
	综合价含主设(1千 万元以内部分)
	3
	883.35
	
	
	

	
3
	
1.1.2
	
1～5千万元以内部分
	综合价含主设(1~  5千万元以内部分)
	
1.8
	
	
	
	

	
4
	
1.1.3
	5千万元～1亿元以内 部分
	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)
	
1.2
	
	
	
	

	5
	1.1.4
	1亿元以上部分
	综合价含主设(1亿 元以上部分)
	0.6
	
	
	
	

	6
	1.2
	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)
	安全防护、文明施 工基本费
	30
	265.01
	
	
	

	





7
	





1.3
	





建施安责险
	





不含建施安责险费 *0.001
	





68
	





39.07
	
	
	
默认的安责 险费率是按 照最优设置 ,但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实  际费率；

	8
	1.4
	临时设施费
	
	
	603.62
	
	
	

	9
	1.4.1
	1千万元以内部分
	综合价含主设(1千 万元以内部分)
	2.05
	603.62
	
	
	

	
10
	
1.4.2
	
1～5千万元以内部分
	综合价含主设(1~  5千万元以内部分)
	
1.23
	
	
	
	

	
11
	
1.4.3
	5千万元～1亿元以内 部分
	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)
	
0.82
	
	
	
	

	12
	1.4.4
	1亿元以上部分
	综合价含主设(1
	0.41
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：                         复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 项目名称 ”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	（招-表6）
总价措施项目清单与计价表
	

	


工程名称：地震局地埋式地磁观测仪器仓及主机仓-三亚 市天涯区抱龙村
	
标段：海南地震监测预警站
网现代化提升工程地磁子项
目（白沙县鹦哥岭、陵水县
南湾猴岛、三亚市天涯区抱
龙村三个地区）土建工程
	



第 2 页  共 2 页
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 (%)
	金额 （元）
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	
	
	
	亿元以上部分)
	
	
	
	
	

	
13
	
1.5
	
夜间施工增加费
	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差
	
0.14
	
41.22
	
	
	

	
14
	
1.6
	
雨季施工增加费
	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差
	
0.61
	
179.62
	
	
	

	




15
	




1.7
	




视频监控费
	
	
	
	
	
	
编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、
每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	2011.89
	
	
	

	编制人（造价人员）：                         复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 项目名称 ”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓-三亚市天涯区抱龙村
	
第 1 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	1
	大理石石墩人工 费
	
	元
	1
	200
	200
	200
	200

	
2
	大理石石墩周围 预留隔振槽人工 费
	
	
元
	
1.6
	
20
	
32
	
20
	
32

	
3
	仪器舱内底部混 凝土原浆压光找 平人工费
	
	
元
	
0.63
	
20
	
12.6
	
20
	
12.6

	4
	设备保护标识人 工费
	
	元
	2
	80
	160
	80
	160

	5
	不锈钢盖板把手 人工费
	
	元
	4
	20
	80
	20
	80

	6
	纯铜固定支架及 挂钩人工费
	
	元
	2
	71.25
	142.5
	71.25
	142.5

	7
	综合人工
	
	工日
	46.80479
	115
	5382.55
	145
	6786.69

	8
	大理石石墩
	
	个
	1
	1000
	1000
	1000
	1000

	9
	大理石石墩周围 预留隔振槽
	
	m
	1.6
	5
	8
	5
	8

	10
	不锈钢支架及隔 板
	
	套
	1
	480
	480
	480
	480

	11
	绳梯
	
	m
	6
	80
	480
	80
	480

	12
	水
	
	m3
	2.19575
	3.5
	7.69
	3.5
	7.69

	13
	其他材料费
	
	元
	21.43287
	1
	21.43
	1
	21.43

	14
	弱磁性碎石
	综合
	m3
	2.09304
	119.48
	250.08
	680
	1423.27

	15
	电
	
	kw· h
	0.86163
	0.76
	0.65
	0.79
	0.68

	16
	板枋材
	
	m3
	0.04148
	1500
	62.22
	1500
	62.22

	17
	圆钉
	
	kg
	2.14452
	4.69
	10.06
	4.69
	10.06

	18
	隔离剂
	
	kg
	1.6328
	5.68
	9.27
	5.68
	9.27

	19
	万能胶
	
	kg
	1.18692
	21.37
	25.36
	21.37
	25.36

	20
	不锈钢面板
	δ1.5
	m2
	3.1086
	132.5
	411.89
	620
	1927.33

	21
	玻璃胶
	335克/支
	支
	0.27384
	5.56
	1.52
	5.56
	1.52

	22
	岩棉板
	δ50
	m3
	2.4544
	384.62
	944.01
	420
	1030.85

	23
	珍珠棉隔温板
	δ100
	m3
	0.16014
	384.62
	61.59
	380
	60.85

	24
	保温棉板
	δ100
	m3
	0.08058
	384.62
	30.99
	380
	30.62

	25
	胶合板
	
	m2
	4.02894
	41
	165.19
	34.49
	138.96

	26
	木支撑
	
	m3
	0.0854
	1557
	132.97
	1557
	132.97

	27
	塑料粘胶带
	20*50
	卷
	0.65312
	9.76
	6.37
	9.76
	6.37
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓-三亚市天涯区抱龙村
	
第 2 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	28
	枕木
	
	m3
	0.08
	1380
	110.4
	1380
	110.4

	29
	镀锌铁丝
	
	kg
	5
	7.5
	37.5
	7.5
	37.5

	30
	草袋
	
	m2
	6.38
	3.1
	19.78
	3.1
	19.78

	31
	其他材料费
	
	元
	0.3925
	1
	0.39
	1
	0.39

	32
	双面胶纸
	
	m
	61.36
	0.1
	6.14
	0.1
	6.14

	33
	聚乙烯薄膜
	
	m2
	9.912
	0.31
	3.07
	0.31
	3.07

	34
	钢锯条
	
	条
	0.55
	0.5
	0.28
	0.5
	0.28

	35
	其他材料费
	
	元
	0.078
	1
	0.08
	1
	0.08

	36
	三氯乙烯
	
	kg
	0.006
	9
	0.05
	9
	0.05

	37
	破布
	
	kg
	0.8742
	6
	5.25
	6
	5.25

	38
	木螺钉
	M4*65
	10个
	6.025
	0.5
	3.01
	0.5
	3.01

	39
	塑料胀管
	φ6~8
	个
	63.865
	0.04
	2.55
	0.04
	2.55

	40
	冲击钻头
	φ6~8
	个
	0.4
	3.5
	1.4
	3.5
	1.4

	41
	镀锌铁丝
	φ1.1~2.2
	kg
	0.22
	5.1
	1.12
	5.1
	1.12

	42
	粘合剂
	
	kg
	0.055
	11.92
	0.66
	11.92
	0.66

	43
	难燃塑料管卡子
	25
	个
	30.48
	0.22
	6.71
	0.22
	6.71

	44
	难燃塑料管接头
	25
	个
	11.441
	0.36
	4.12
	0.36
	4.12

	45
	难燃塑料管伸缩 接头
	25
	个
	0.525
	1.5
	0.79
	1.5
	0.79

	46
	难燃塑料管弯头
	25
	个
	0.525
	0.62
	0.33
	0.62
	0.33

	47
	难燃塑料管三通
	20
	个
	0.8
	0.71
	0.57
	0.71
	0.57

	48
	外购弱磁性回填 土
	
	m3
	77.27
	86
	6645.22
	86
	6645.22

	49
	预拌混凝土
	C20
	m3
	0.0404
	274.36
	11.08
	528.16
	21.34

	50
	弱磁性混凝土
	C30
	m3
	3.7269
	335
	1248.51
	1320
	4919.51

	51
	设备保护标识
	
	个
	2
	450
	900
	450
	900

	52
	不锈钢盖板把手
	
	个
	4
	25
	100
	25
	100

	53
	纯铜固定支架及 挂钩
	
	套
	2
	210
	420
	210
	420

	54
	刚性阻燃管
	PVC25
	m
	31.8
	3.5
	111.3
	3.5
	111.3

	55
	刚性阻燃管
	
	m
	26.5
	3.5
	92.75
	3.5
	92.75

	56
	夯实机
	内燃 夯足直径2 50mm
	台班
	0.0513
	27.98
	1.44
	27.98
	1.44

	57
	本机使用台班
	
	台班
	0.5
	1324.07
	662.04
	1324.07
	662.04
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	单位工程人材机汇总表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓-三亚市天涯区抱龙村
	
第 3 页
	共 3 页 [image: ]

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	58
	折旧费
	
	元
	1215.632
99
	1
	1215.63
	1
	1215.63

	59
	检修费
	
	元
	215.7973
5
	1
	215.8
	1
	215.8

	60
	维护费
	
	元
	683.8262
6
	1
	683.83
	1
	683.83

	61
	人工
	
	工日
	10.43248
	115
	1199.74
	145
	1512.71

	62
	柴油
	
	kg
	221.9474
6
	5.78
	1282.86
	8.47
	1879.89

	63
	安拆费及场外运 费
	
	元
	94.80603
	1
	94.81
	1
	94.81

	64
	电
	
	kW· h
	883.7094
6
	0.73
	645.11
	0.8
	706.97

	65
	机械费调整
	
	元
	0.51036
	1
	0.51
	1
	0.51

	66
	热熔焊接机
	SHD-630
	台班
	1.1916
	287.4
	342.47
	289.68
	345.18

	67
	履带式推土机
	功率75kW
	台班
	0.05103
	814.04
	41.54
	1041.03
	53.12

	68
	履带式单斗液压 挖掘机
	斗容量0.6m3
	台班
	0.36576
	759.81
	277.91
	918.59
	335.98

	69
	电动夯实机
	夯击能量250N · m
	台班
	7.21456
	27.1
	195.51
	28.26
	203.88

	70
	汽车式起重机
	提升质量8t
	台班
	0.0552
	681.25
	37.61
	832.72
	45.97

	71
	载重汽车
	装载质量6t
	台班
	0.04408
	404.93
	17.85
	525.6
	23.17

	72
	载重汽车
	装载质量8t
	台班
	0.0132
	457.15
	6.03
	583.87
	7.71

	73
	自卸汽车
	装载质量15t
	台班
	2.75595
	884.74
	2438.3
	1095.3
	3018.59

	74
	平板拖车组
	装载质量40t
	台班
	1
	1331.17
	1331.17
	1571.2
	1571.2

	75
	双锥反转出料混 凝土搅拌机
	出料容量500L
	台班
	0.1119
	245.76
	27.5
	291.28
	32.59

	76
	木工圆锯机
	直径500mm
	台班
	0.00604
	26.53
	0.16
	28.21
	0.17

	77
	污水泵
	出口直径100mm
	台班
	5.75
	108.13
	621.75
	116.88
	672.06
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	单位工程人材机价差表
	

	工程名称：地震局地埋式地磁观测仪 器仓及主机仓-三亚市天涯区抱龙村
	单位：元 [image: ]

	序号
	材料名
	单位
	实际用量
	预算价
	市场价
	价差
	价差合计

	1
	综合人工
	工日
	46.80479
	115
	145
	30
	1404.14

	2
	弱磁性碎石 综合
	m3
	2.09304
	119.48
	680
	560.52
	1173.19

	3
	电
	kw· h
	0.86163
	0.76
	0.79
	0.03
	0.03

	4
	不锈钢面板 δ1.5
	m2
	3.1086
	132.5
	620
	487.5
	1515.44

	5
	岩棉板 δ50
	m3
	2.4544
	384.62
	420
	35.38
	86.84

	6
	珍珠棉隔温板 δ100
	m3
	0.16014
	384.62
	380
	-4.62
	-0.74

	7
	保温棉板 δ100
	m3
	0.08058
	384.62
	380
	-4.62
	-0.37

	8
	胶合板
	m2
	4.02894
	41
	34.49
	-6.51
	-26.23

	9
	预拌混凝土 C20
	m3
	0.0404
	274.36
	528.16
	253.8
	10.25

	10
	弱磁性混凝土 C30
	m3
	3.7269
	335
	1320
	985
	3671

	11
	人工
	工日
	10.43248
	115
	145
	30
	312.97

	12
	柴油
	kg
	221.94746
	5.78
	8.47
	2.69
	597.04

	13
	电
	kW· h
	883.70946
	0.73
	0.8
	0.07
	61.86

	
	合计
	
	
	
	
	
	8805.42
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